

		令和8年度	市長	副市長	教育長			審査										
工 事 名	県営大川北地区経営体育成基盤整備事業 第2工期に伴う試掘・確認調査 設 計 書																	
			教育部長	副部長	課 長	課長補佐	係 長	設計者										
設 計 概 要	設 計 概 要 県営大川北地区経営体育成基盤整備事業 第2工期に伴う試掘・確認調査 ○試掘・確認調査 一式 ○整理作業及び報告書作成 一式		委 託 場 所	筑西市鍋山地内														
			委 託 方 法	請 負 業 務														
			施 工 期 日	令和 年 月 日	日間													
			延 期 ・ 中 止	令和 年 月 日	日間													
			起 工 年 月 日	令和 年 月 日														
			完 成 年 月 日	令和 年 月 日														
			遂 行 期 限	令和 年 月 日														
			受 注 者	社 名 代 表 者 住 所														
起 工 理 由	県営大川北地区経営体育成基盤整備事業の第2工期について、事業区画内に埋蔵文化財包蔵地(西明遺跡)が該当するため、文化財保護法第94条に基づき、発掘調査必要の有無の確認を目的とした試掘・確認調査を実施する。																	
費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減													
起工額																		
請負に対する額又は請負額																		
工事価格																		
測量及び試験費又は工事雑費																		
用地及び補償費																		
消費税相当額																		
請負決定額																		
変更請負額算定基準 変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$) = _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">請負に附する額</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">×</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">請 負 比 率</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">請 負 額</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>									請負に附する額	×	請 負 比 率	=	請 負 額					
請負に附する額	×	請 負 比 率	=	請 負 額														

[illegible]

区分	費用	細目	数量	単位	単価	金額	備考
試掘・確認調査							
	賃金						
		調査員	27	人			
		調査員(副)	2	人			
		発掘作業員	97	人			
	共済費						
		労務保険料等	1	式			
	需用費						
		消耗品費	1	式			
		光熱水費	1.5	月			
	役務費 手数料						
		トイレ汲み取り 振込手数料	1	回			
	委託料 (測量費)						
		基準点測量	1	式			
		遺構測量(2000㎡)	1	式			
	使用料及び 借損料						
		仮設トイレ 据付・整備・運搬	1	式			
		プレハブ 据付・整備・運搬・工事	1	式			
		車両借損料 現場用自動車	1.5	月			
		重機 転圧用重機を含む	17	台			
		重機 回送車	4	台			
		畑耕起トラクター	1	式			
		畑耕起トラクター 回送車	1	式			
		現場機材 借損料	1	式			

[illegible]