

|                                                                                    |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---------|-------|----|-----|----|
|                                                                                    |                                                                                                 | 令和8年度 | 市長        | 副市長             | 教育長     |       |    | 審査  |    |
| 工<br>事<br>名                                                                        | 県営大川北地区経営体育成基盤整備事業<br>第1工期に伴う発掘調査(石倉西遺跡南側)                                                      |       |           |                 |         |       |    |     |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       | 教育部長      | 副部長             | 課長      | 課長補佐  | 係長 | 設計者 |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
|                                                                                    |                                                                                                 | 設計書   |           |                 |         |       |    |     |    |
| 設<br>計<br>概<br>要                                                                   | 設計概要                                                                                            |       | 委託場所      |                 | 筑西市松原地内 |       |    |     |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       | 委託方法      |                 | 請負業務    |       |    |     |    |
|                                                                                    | 県営大川北地区経営体育成基盤整備事業<br>第1工期に伴う発掘調査(石倉西遺跡南側)<br>○発掘調査 一式<br>○整理作業及び報告書作成 一式                       |       | 施工期日      |                 | 令和      | 年     | 月  | 日   | 日間 |
|                                                                                    |                                                                                                 |       |           |                 | 令和      | 年     | 月  | 日   |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       | 延期・中止     |                 | 令和      | 年     | 月  | 日   | 日間 |
|                                                                                    |                                                                                                 |       |           |                 | 令和      | 年     | 月  | 日   |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       | 起工年月日     |                 | 令和      | 年     | 月  | 日   |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       | 完成年月日     |                 | 令和      | 年     | 月  | 日   |    |
| 遂行期限                                                                               |                                                                                                 | 令和    | 年         | 月               | 日       |       |    |     |    |
|                                                                                    |                                                                                                 | 受注者   |           | 社名<br>代表者<br>住所 |         |       |    |     |    |
| 起<br>工<br>理<br>由                                                                   | 県営大川北地区経営体育成基盤整備事業の第1工期について、事業区画内に埋蔵文化財包蔵地(石倉西遺跡)が該当するため、試掘・確認調査の結果に基づき、遺跡の記録保存を目的とした発掘調査を実施する。 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 費 目                                                                                |                                                                                                 | 起 工   | 第 1 回 変 更 | 第 2 回 変 更       | 増 △ 減   |       |    |     |    |
| 起工額                                                                                |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 請負に対する額又は請負額                                                                       |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 工事価格                                                                               |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 測量及び試験費又は工事雑費                                                                      |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 用地及び補償費                                                                            |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 消費税相当額                                                                             |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 請負決定額                                                                              |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 変更請負額算定基準                                                                          |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ( $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$ ) = _____ |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |
| 請負に附する額                                                                            |                                                                                                 | ×     | 請 負 比 率   |                 | =       | 請 負 額 |    |     |    |
|                                                                                    |                                                                                                 |       |           |                 |         |       |    |     |    |

[illegible]

| 区分   | 費用           | 細目                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------|--------------|------------------------|-----|----|----|----|----|
| 発掘調査 |              |                        |     |    |    |    |    |
|      | 賃金           |                        |     |    |    |    |    |
|      |              | 調査員                    | 71  | 人  |    |    |    |
|      |              | 調査員(副)                 | 55  | 人  |    |    |    |
|      |              | 発掘作業員                  | 913 | 人  |    |    |    |
|      | 共済費          |                        |     |    |    |    |    |
|      |              | 労務保険料等                 | 1   | 式  |    |    |    |
|      | 需用費          |                        |     |    |    |    |    |
|      |              | 消耗品費                   | 1   | 式  |    |    |    |
|      |              | 光熱水費                   | 1   | 式  |    |    |    |
|      | 役務費<br>手数料   |                        |     |    |    |    |    |
|      |              | トイレ汲み取り<br>振込手数料(4回以上) | 1   | 式  |    |    |    |
|      | 委託料<br>(測量費) |                        |     |    |    |    |    |
|      |              | 基準点測量                  | 1   | 式  |    |    |    |
|      |              | 遺構測量(3390㎡)            | 1   | 式  |    |    |    |
|      | 使用料及び<br>借損料 |                        |     |    |    |    |    |
|      |              | 仮設トイレ<br>据付・整備・運搬      | 1   | 式  |    |    |    |
|      |              | プレハブ<br>据付・整備・運搬・工事    | 1   | 式  |    |    |    |
|      |              | 車両借損料<br>現場用自動車        | 1   | 式  |    |    |    |
|      |              | 重機(バックフォー)<br>転圧用重機を含む | 54  | 台  |    |    |    |
|      |              | 重機(バックフォー)<br>回送車      | 10  | 台  |    |    |    |
|      |              | 重機(不整地運搬車)             | 45  | 台  |    |    |    |
|      |              | 重機(不整地運搬車)<br>回送車      | 7   | 台  |    |    |    |
|      |              | 畑耕起トラクター               | 1   | 式  |    |    |    |
|      |              | 畑耕起トラクター<br>回送車        | 1   | 式  |    |    |    |
|      |              | 現場機材<br>借損料            | 1   | 式  |    |    |    |
|      | 補償費          |                        |     |    |    |    |    |
|      |              | 作付補償費(3390㎡)           | 1   | 式  |    |    |    |

[illegible]