筑　西　市

	令和7年度	市　長	副市長	教育長			審　査
工事名	県営大川北地区経営育成基盤整備事業 第1工期に伴う試掘・確認調査 設　計　書	教育部長	副部長	課　長	課長補佐	係　長	設計者

設計概要			
設計概要	県営大川北地区経営育成基盤整備事業 第1工期に伴う試掘・確認調査 ○試掘・確認調査　一式 ○整理作業及び報告書作成　一式	委託場所	筑西市松原1945番地外
		委託方法	請負業務
		施工期日	令和　年　月　日 令和　年　月　日　日間
		延期・中止	令和　年　月　日 令和　年　月　日　日間
		起工年月日	令和　年　月　日
		完成年月日	令和　年　月　日
		遂行期限	令和　年　月　日
		受注者	社　名 代表者 住　所

起工理由	県営大川北地区経営育成基盤整備事業の第1工期について、事業区画内に埋蔵文化財包蔵地（石倉西遺跡、西明遺跡）が該当するため、文化財保護法第94条に基づき、発掘調査必要の有無の確認を目的とした試掘・確認調査を実施する。

費　目	起　工	第1回変更	第2回変更	増　△　減
起工額				
請負に対する額又は請負額				
委託価格				
測量及び試験費又は工事雑費				
用地及び補償費				
消費税相当額				
請負決定額				

変更請負額算定基準

変更請負額 ＝ 変更請負に附する額 × 請負比率（ 起工時の請負決定額 ／ 起工時の請負に附する額 ） ＝ ＿＿＿＿＿＿

請負に附する額	×	請負比率	＝	請負額