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県営大川北地区経営育成基盤整備事業
第1工期に伴う試掘・確認調査 教育部長 副部長 課　長 課長補佐

設　計　書

　令和　　　年　　　月　　　日

延 期 ・ 中 止

係　長 設計者

完 成 年 月 日 　令和　　　年　　　月　　　日

遂 行 期 限 　令和　　　年　　　月　　　日

　令和　　　年　　　月　　　日
日間

　令和　　　年　　　月　　　日

起 工 年 月 日 　令和　　　年　　　月　　　日

起

工

理

由

　県営大川北地区経営育成基盤整備事業の第１工期について、事業区画内に埋蔵文化財包蔵地（石倉西遺
跡、西明遺跡）が該当するため、文化財保護法第９４条に基づき、発掘調査必要の有無の確認を目的とした試
掘・確認調査を実施する。
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　　　設　計　概　要

県営大川北地区経営育成基盤整備事業
第1工期に伴う試掘・確認調査
　○試掘・確認調査　　　　　　　  一式
　○整理作業及び報告書作成　 一式

委 託 場 所 筑西市松原１９４５番地外

委 託 方 法 請　負　業　務

施 工 期 日
　令和　　　年　　　月　　　日

日間

　起工額

　請負に対する額又は請負額

　委託価格

　測量及び試験費又は工事雑費

　用地及び補償費

　消費税相当額

　請負決定額

請負に附する額
×

請　負　比　率
＝

請　　負　　額

変更請負額算定基準

変更請負額 ＝ 変更請負に附する額 × 請負比率 （
起 工 時 の 請 負 決 定 額

） ＝
起工時の請負に附する額


