

工事番号	令和7年度		市長	副市長	教育長			審査
工事名	関城中学校校内放送設備更新工事  設計書							
			部長	副部長	課長	課長補佐	係長	設計者
設計概要	関城中学校校内放送設備更新工事  放送設備 一式  この工事の現場代理人は、筑西市が発注する別の対象工事の現場代理と兼務することができます。受注者は、必要に応じて、兼務双方の工事担当課に「現場代理人兼務届」(様式1)を提出してください。		施工場所	筑西市立関城中学校				
			施工方法	請 負				
			施工期日	日間				
			延期・中止	日間				
			起工年月日	年 月 日				
			完成年月日	年 月 日				
			遂行期限	年 月 日				
	受注者	社 名 代 表 者 住 所						
起工理由	故障した校内放送設備を更新するもの。							
費 目		起 工	第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増 △ 減	
起工額								
請負に対する額又は請負額								
工事価格								
測量及び試験費又は工事雑費								
用地及び補償費								
消費税相当額								
請負決定額								
変更請負額算定基準								
変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ( $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$ ) = _____								
請負に附する額		×	請 負 比 率		=	請 負 額		
<div></div>			<div></div>			<div></div>		