

		令和8年度		市長	副市長	教育長			審査
工 事 名	県営観音川北部地区経営体育成基盤整備事業 に伴う試掘・確認調査								
				教育部長	副部長	課長	課長補佐	係長	設計者
設計書									
設 計 概 要	設計概要			委託場所		筑西市古郡地内			
	県営観音川北部地区経営体育成基盤整備事業 に伴う試掘・確認調査 ○試掘・確認調査 一式 ○整理作業及び報告書作成 一式			委託方法		請負業務			
				施工期日		令和 年 月 日 日間			
				延期・中止		令和 年 月 日 日間			
				起工年月日		令和 年 月 日			
				完成年月日		令和 年 月 日			
				遂行期限		令和 年 月 日			
				受注者		社名 代表者 住所			
起 工 理 由	県営観音川北部地区経営体育成基盤整備事業について、事業区画付近に国指定史跡 新治廃寺跡・新治 郡衙跡が該当するため、発掘調査必要の有無の確認を目的とした試掘・確認調査を実施する。								
費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減				
起工額									
請負に対する額又は請負額									
工事価格									
測量及び試験費又は工事雑費									
用地及び補償費									
消費税相当額									
請負決定額									
変更請負額算定基準									
変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$) = _____									
請負に附する額		×	請 負 比 率		=	請 負 額			

[illegible]

区分	費用	細目	数量	単位	単価	金額	備考
試掘・確認調査							
	賃金						
		調査員	33	人			
		調査員(副)	15	人			
		発掘作業員	275	人			
	共済費						
		労務保険料等	1	式			
	需用費						
		消耗品費	1	式			
		光熱水費	1	式			
	役務費 手数料						
		トイレ汲み取り 振込手数料	1	回			
	委託料 (測量費)						
		基準点測量	1	式			
		遺構測量(600㎡)	1	式			
	使用料及び 借損料						
		仮設トイレ 据付・整備・運搬	1	式			
		プレハブ 据付・整備・運搬・工事	1	式			
		車両借損料 現場用自動車	1	式			
		重機 転圧用重機を含む	12	台			
		重機 回送車	5	台			
		畑耕起トラクター (耕起・転圧)	1	式			
		畑耕起トラクター 回送車	1	式			
		現場機材 借損料	1	式			

[illegible]