

		令和8年度	市長	副市長	教育長			審査	
工 事 名	県営大川北地区経営体育成基盤整備事業 第1工期に伴う発掘調査(石倉西遺跡北側)								
			教育部長	副部長	課長	課長補佐	係長	設計者	
		設計書							
設 計 概 要	設計概要		委託場所		筑西市松原地内				
			委託方法		請負業務				
	県営大川北地区経営体育成基盤整備事業 第1工期に伴う発掘調査(石倉西遺跡北側) ○発掘調査 一式 ○整理作業及び報告書作成 一式		施工期日		令和	年	月	日	日間
					令和	年	月	日	
			延期・中止		令和	年	月	日	日間
					令和	年	月	日	
			起工年月日		令和	年	月	日	
			完成年月日		令和	年	月	日	
遂行期限		令和	年	月	日				
		受注者		社名 代表者 住所					
起 工 理 由	県営大川北地区経営体育成基盤整備事業の第1工期について、事業区画内に埋蔵文化財包蔵地(石倉西遺跡)が該当するため、試掘・確認調査の結果に基づき、遺跡の記録保存を目的とした発掘調査を実施する。								
費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減				
起工額									
請負に対する額又は請負額									
工事価格									
測量及び試験費又は工事雑費									
用地及び補償費									
消費税相当額									
請負決定額									
変更請負額算定基準									
変更請負額 = 変更請負に附する額 × 請負比率 ($\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に附する額}}$) = _____									
請負に附する額		×	請 負 比 率		=	請 負 額			

[illegible]

区分	費用	細目	数量	単位	単価	金額	備考
発掘調査							
	賃金						
		調査員	67	人			
		調査員(副)	50	人			
		発掘作業員	654	人			
	共済費						
		労務保険料等	1	式			
	需用費						
		消耗品費	1	式			
		光熱水費	1	式			
	役務費 手数料						
		トイレ汲み取り 振込手数料(4回以上)	1	式			
	委託料 (測量費)						
		基準点測量	1	式			
		遺構測量 (2901㎡)	1	式			
	使用料及び 借損料						
		仮設トイレ 据付・整備・運搬	1	式			
		プレハブ 据付・整備・運搬・工事	1	式			
		車両借損料 現場用自動車	1	式			
		重機(バックフォー) 転圧用重機を含む	47	台			
		重機(バックフォー) 回送車	8	台			
		重機(不整地運搬車)	37	台			
		重機(不整地運搬車) 回送車	6	台			
		畑耕起トラクター	1	式			
		畑耕起トラクター 回送車	1	式			
		現場機材 借損料	1	式			
	補償費						
		作付補償費(2901㎡)	1	式			

[illegible]